

様式－ 1

第 号
平成 年 月 日

伊勢市長 あて

受注者
商号又は名称
代表者氏名

印

物価変動に基づく請負代金額の変更について（請求）

現在、施工中の下記工事について、様式－ 5 の品目に示す主要な工事材料の物価変動が著しいため、建設工事請負契約書（第 25 条第 5 項・第 24 条第 5 項）の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。

（なお、同条第 7 項の規定に基づく協議に要する日数分の工期延長に同意します。）

※（ ）内は、本請求が工期満了の日から 21 日以内にされた場合の当面の措置とする。

記

1 工 事 名

2 請負代金額

3 工 期

自 平成 年 月 日

至 平成 年 月 日

（ ）内を記載の場合も契約工期を記載のこと。

様式－3

平成 年 月 日

伊勢市長 あて

受注者

商号又は名称

代表者氏名



建設工事請負契約書（第25条第5項・第24条第5項）の出来高部分（第 回）への適用について（請求）

平成 年 月 日に実施した出来高部分検査に係る工事目的物について、建設工事請負契約書（第25条第5項・第24条第5項）の対象とすることを請求します。

記

1 工 事 名